

*DPC/COPROS  
Para as providências cabíveis.  
Em 05/01/16  
Rosângela Gomes da Silva  
Chefe de Gabinete em exercício*

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA EXECUTIVA

Assessoria de Capacitação e Formação

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

Esplanada dos Ministérios - Bloco "D" - Anexo A, 1º Andar, Sala 135, CEP: 70043-900 - Brasília/DF  
Tel. (61) 3218-22300 - Fax (61) 32260533 - cgdp@agricultura.gov.br

Ofício nº 21 /2015/CDP/ACF/SE/MAPA

Brasília, 23 de dezembro de 2015.

À Magnífica Reitora da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC  
Profª Dra. Roselane Neckel  
Campus Reitor João David Ferreira Lima - Bairro Trindade  
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil  
CEP: 88040-900  
e-mail: [gr@contato.ufsc.br](mailto:gr@contato.ufsc.br)

Assunto: **Termo de Execução Descentralizada - 2015**

Magnífica Reitora,

1. Em atenção à celebração do Termo de Execução Descentralizada nº 04/2015, publicado no DOU de 10, de dezembro de 2015, seção 3, página 5, encaminhamos a Vossa Magnificência o Termo de Execução Descentralizada (TED) assinado, que prevê as condições para a execução do Programa de Alinhamento da Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro) à Gestão do Conhecimento e Governança Pública do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Respeitosamente,

LUCIANA GOMES RODRIGUES BARBOSA DOS SANTOS  
Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas - Substituta  
CDP/ACF/SE

*Enviado ao Coord.  
por e-mail em 7.1.2016  
às 12:32h.*

Luciana Gomes Rodrigues Barbosa dos Santos  
Coordenadora de Desenvolvimento  
de Pessoas - Substituta  
CDP/ACF/SE

CABINETE DO REITOR/UFSC  
RECEBIDO EM  
04/01/16 às 13:10  
Velli

Registrado no SGD/GR/UFSC  
Em, 04/01/16  
Velli

Prof. Roberto Carlos Pacheco - Proc. 071285/2015-19



### Termo de Execução Descentralizada

Descentralização de Crédito nº 04 /2015/SE-MAPA, 09 de dezembro de 2015.

#### I - Identificação: (Título/Objeto da Despesa)

- a. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, anexo A, 1º andar, sala 135, Brasília-DF, CEP: 70043-900, CNPJ 00396895/0012-88, neste ato representado por sua Secretária Executiva, portadora do RG nº 1.101.548, expedido pela SSP/TO, do CPF: 341.358.801-00, doravante denominada Ministério, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ: 83.899.526/0001-82, sediada no Campus Universitário Trindade, Florianópolis-SC, CEP: 88040-900, doravante denominada Universidade, neste ato representado pela Profª. Dra. Senhora Roselane Neckel, Reitora, CPF: 641.354.119-91, Cédula de Identidade nº 1.812.211-6 - SSP/SC, no uso das atribuições que lhes conferem, resolvem celebrar o presente TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA, com submissão a Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507 de 24 de novembro de 2011, Portaria Conjunta MP/MF/CGU nº8, de 07 de novembro de 2012 e ao Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e suas alterações.
- b. O presente TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA tem por objeto desta alinhar a Escola Nacional de Gestão Agropecuária (ENAGRO) à visão estratégica do MAPA, capacitando-a a promover cursos em larga escala e, principalmente, tornando-a instrumento de apoio à Gestão do Conhecimento e à Governança Pública do Ministério., mediante descentralização de recursos, conforme especificações do PLANO DE TRABALHO, ANEXO I deste TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA.

#### II - UG/Gestão-Repassadora e UG/Gestão-Recebedora:

- a. Unidade Gestão Repassadora: **130002** = Gestão **00001** – Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas — **CDP/ACF/SE-MAPA**.
- b. Unidade Gestora Recebedora: 153.163 = Gestão 15.237 – Universidade Federal de Santa Catarina – **UFSC**.

#### III - Justificativa:

##### 3.1. Motivação

Em 2015, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) assumiu os seguintes desafios estratégicos: (i) organizar, estruturar e implantar a Escola Nacional de Gestão Agropecuária (ENAGRO); (ii) ampliar a classe média rural brasileira, pelo fortalecimento socioeconômico do trabalhador rural; e (iii) consolidar o planejamento nacional de defesa agropecuária.

Quando superados, esses desafios materializarão parte da missão do MAPA, nomeadamente: conquistar a solidez técnica necessária ao alcance da qualidade, da padronização, da transparência e da segurança exigida pelo novo consumidor brasileiro e internacional. Essa meta torna os desafios

*me*



interdependentes, ou seja, para que os três sejam alcançados, é necessária a gestão coordenada de pessoas, processos e tecnologias, sob uma governança colaborativa e compartilhada.

Além de traçar objetivos estratégicos claros, a gestão do MAPA compreende a necessidade de que a consecução dessas metas esteja baseada em novos modelos de gestão – uma Nova Governança com alinhamento entre sua operação e sua relação com a sociedade e com os demais órgãos públicos, todos partícipes do sistema nacional agropecuário.

Para tal, cada projeto deve implicar melhorias sistêmicas em suas competências, processos e tecnologias. Essa necessidade do Ministério, como organização pública articuladora de um sistema complexo como o sistema agropecuário, exige a articulação organizacional fundamentada em dimensões contemporâneas de Gestão do Conhecimento (GC) e de uma Nova Governança Pública (NGP), que fortaleça as relações governo-sociedade. A GC se faz necessária para promover a capacitação e a inovação de forma sistêmica a servidores, técnicos e produtores rurais, de modo continuado e orientado a resultados sociais e econômicos para o País. A NGP é uma necessidade para que essas ações se institucionalizem na estrutura administrativa do MAPA e passem a ser capacitores do Estado brasileiro.

Neste projeto focou-se na demanda em GC, NGP e educação a distância para o projeto ENAGRO, conforme descrito a seguir.

### 3.1.1 Projeto ENAGRO

Entre os primeiros projetos no MAPA configurados sob essa visão, está a ENAGRO, concebida e implantada em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, definida pelo Decreto no. 5707, de 23 de fevereiro de 2006. A ENAGRO faz parte da Rede Nacional de Escolas de Governo, que objetiva aumentar a eficácia das instituições que trabalham com a formação, a capacitação e o desenvolvimento profissional dos servidores e agentes públicos.

A ENAGRO teve seu lançamento no segundo semestre de 2015, com os seguintes objetivos:

- (a) Capacitação – realização de treinamento e capacitação técnico-profissional por meio de cursos presenciais e a distância, em parceria com outras escolas de governo e com instituições de excelência nacionais e internacionais;
- (b) Gestão por Competência – A ENAGRO irá gerir os talentos do MAPA, identificando oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal, estabelecendo cultura organizacional que conduza a excelência operacional de desempenho ao crescimento individual e institucional;
- e (c) Gestão do Conhecimento – A ENAGRO irá apoiar, planejar e promover a geração de tecnologia, gerenciando a produção, o armazenamento e a disseminação deste conhecimento para a sociedade em geral.

Para que a ENAGRO cumpra com seus três objetivos, deverá estar em sintonia com programas institucionais do MAPA nas áreas de Gestão do Conhecimento e Governança Pública. A capacitação deve ocorrer, tanto na modalidade presencial como a distância, sintonizada com as demandas por aprendizagem do Ministério.

### 3.2 Clientela

Neste projeto, prevê-se o atendimento do público-alvo da ENAGRO – funcionários do Ministério e de instituições parceiras, bem como a criação de instrumentos que tragam, no futuro, benefícios à totalidade dos atores componentes do sistema nacional agropecuário, especialmente o produtor rural.

Para funcionários do MAPA, espera-se que a instrumentalização da ENAGRO apoie o ciclo de conhecimento do Ministério – mapeamento, criação e difusão de conhecimento organizacional.

*met*



Já para os demais atores do sistema nacional agropecuário, a instrumentalização da ENAGRO permitirá, também, o acesso e a coprodução de conhecimento por meio de tecnologias da informação e comunicação.

### 3.3 Produtos Esperados

Para atender às expectativas de benefícios ao público-alvo do projeto, o MAPA espera que o presente projeto produza os seguintes entregáveis:

- 1) Modelo de GC e NG para a ENAGRO: consiste na estruturação de um modelo que identifique diretrizes que permitam ao MAPA manter a ENAGRO como um de seus principais instrumentos de apoio à GC e à sua governança pública. O Modelo deverá identificar os objetivos e metas de GC, a estratégia de governança e de consecução dos processos de GC no âmbito da ENAGRO.
- 2) Instrumentalização para GC e Governança: Consiste na construção do Observatório de Conhecimentos da ENAGRO, que deverá permitir ao MAPA localizar e analisar o perfil dos servidores do MAPA e direcionar suas estratégias de GC e orientar as estratégias de aprendizagem e de desenvolvimento humano observando as características e competências individuais dos servidores. O Observatório deve ainda compor uma base de especialistas nas temáticas afetas a Agropecuária e Abastecimento, com vistas a possibilitar a localização de especialistas para apoiar as ações de GC da ENAGRO e a coprodução de políticas públicas do MAPA com as referências nacionais em temáticas estratégicas ao MAPA.
- 3) Cursos EaD: consiste na definição e aquisição de cursos a distância no formato e-learning, cujas cargas horárias somarão até 400 (quatrocentas) horas-aula com temas definidos junto ao MAPA, bem como, a operação destes cursos via Internet para até 2.000 (dois mil) participantes, contemplando manutenção e hospedagem do sistema de gestão de aprendizagem, sistema de acompanhamento (monitoria e tutoria), pesquisas de satisfação e relatórios de resultados.

Os entregáveis previstos são descritos no Plano de Trabalho.

### 3.4. Qualificação do proponente

Em seu conjunto, os três entregáveis de projeto exigem do proponente a experiência com programas de educação corporativa a distância, a concepção, desenvolvimento e uso de sistemas de conhecimento e, principalmente, a competência na concepção de modelos organizacionais integrados de GC e de NG. Esta última, por sua vez, está associada a um posicionamento das tecnologias da informação e comunicação em projetos de governo eletrônico, com visão alinhada a modos contemporâneos de governança pública (dado que não se trata de apenas somar tecnologias e sistemas, mas sim de projetar uma plataforma técnico-social integrada para promover GC e NG).

Em seu processo de busca por parceiros institucionais para realizar a tarefa de conceber e entregar os itens de projeto descritos, o MAPA buscou referências nacionais com experiência e atuação destacada em GC e NG. Nesta interação, conheceu o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (EGC/UFSC) e a sua rede de competências institucionais, composta por organizações de pesquisa e grupos empresariais articulados em torno de desafios comuns nas áreas de gestão do conhecimento e inovação sustentáveis.

No presente Termo, caberá ao EGC/UFSC alocar pesquisadores e equipe de pós-graduandos, bem como viabilizar rede de pesquisa e desenvolvimento que, em trabalho multidisciplinar, atendam ao objeto previsto.

### 3.5 Cronograma

*m*



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
SECRETARIA-EXECUTIVA  
Assessoria de Capacitação e Formação  
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

O presente projeto prevê o prazo de 13 (treze) meses, contados a partir da data de recebimento dos recursos. Para tal, estão previstas quatro fases (etapas) no projeto: (1) Planejamento e Modelo GCNG ENAGRO; (2) Instrumentalização ENAGRO; (3) Cursos EaD; e (4) Avaliação.

Na primeira fase, estão as atividades de plano de projeto e de pesquisa e desenvolvimento que culminam no modelo GCNG da ENAGRO. Na segunda fase, estão previstos o planejamento e viabilização dos serviços/produtos de conhecimento da ENAGRO. Na terceira fase o projeto dedica-se à efetivação dos cursos EaD, em modalidade EAD e, finalmente, na quarta fase são efetivadas as atividades de avaliação e conclusão do projeto. As atividades e respectivos indicadores físicos e períodos de execução são apresentados no Plano de Trabalho anexo.

A contratação deste trabalho também é justificada pela indisponibilidade de servidores em quantidade e com a formação necessária à execução do trabalho de mapeamento de competências. Trata-se de atividade eminentemente técnica, que exige grande experiência e domínio de metodologia que atenda à legislação supracitada para a perfeita operacionalização do objeto deste TERMO, com vistas ao alcance dos objetivos propostos. O Quadro a seguir identifica o cronograma associadas às fases e metas do projeto.

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Período de Execução	
			Unidade Medida	Qtde	Início	Término
Plano do projeto	1	Plano do projeto contendo o termo de abertura, cronograma detalhado, plano de comunicação, escopo e riscos	Documento aprovado (2 versões)	1	Dezembro de 2015	Janeiro de 2016
Diagnóstico GC e NG	1	Diagnóstico das iniciativas, fraquezas e fortalezas ligadas a GC, orientadas por princípios da NG na ENAGRO	Diagnóstico (entregas parciais em até 2 versões)	1	Fevereiro de 2016	Maio de 2016
Modelo de GC e NG	1	Documento com a definição do Modelo GCNG da ENAGRO	Documentos Aprovados (entregas parciais em até 3 versões)	1	Fevereiro de 2016	Outubro de 2016
Planejamento dos sistemas / serviços de conhecimento	2	Definição do conjunto de serviços de conhecimento que constituirão o Observatório de Conhecimento da ENAGRO	Relatório aprovado	1	Janeiro de 2016	Fevereiro de 2016

*m ed*



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
SECRETARIA-EXECUTIVA  
Assessoria de Capacitação e Formação  
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

Observatório do Conhecimento	2	Composição do Modelo de GC e construção do Observatório de Conhecimento da ENAGRO	Contratação	1	Fevereiro de 2016	Dezembro de 2016
Planejamento dos cursos	3	Documento com planejamento dos cursos, conforme o Modelo de GC e NG da ENAGRO	Documento Aprovado	2	Fevereiro de 2016	Março de 2016
Desenvolvimento dos cursos	3	Elaboração e transposição do conteúdo dos cursos para o formato EAD (e-learning) somando até 400 horas-aula	Contratação	1	Março de 2016	Julho de 2016
Operação dos cursos	3	Manutenção e hospedagem do LMS, sistema de acompanhamento (monitoria e tutoria), pesquisa de satisfação e relatórios analíticos	Contratação	1	Mai de 2016	Dezembro de 2016
Avaliação	4	Avaliação do projeto, em termos de abrangência e efetividade do Modelo GCNG criado, dos sistemas de conhecimento viabilizados e dos cursos ofertados.	Relatórios de Avaliação	3	Agosto de 2016	Dezembro de 2016

#### IV - Relação entre as Partes: (Descrição e Prestação de Contas das Atividades)

Esta demanda que se apresenta ao EGC/UFSC parte de dois pressupostos: (i) a necessidade de que o projeto ENAGRO incorpore processos, competências e tecnologias para a promoção continuada de uma Nova Governança, que a tornem uma escola instrumento de capacitação de todo o sistema nacional agropecuário; (ii) no reconhecimento da competência do referido Programa no histórico de soluções em EAD e, principalmente, na articulação de atores capazes de prover um modelo de Nova Governança.

##### 4.1 Responsabilidades

O cumprimento desses objetivos exigirá das organizações os seguintes compromissos:

A Universidade compromete-se a:

- disponibilizar recursos humanos necessários à execução do objeto do presente Termo
- identificar e contratar serviços e/ou produtos de organizações necessários ao cumprimento do objeto do presente Termo.

*m*



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
SECRETARIA-EXECUTIVA  
Assessoria de Capacitação e Formação  
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

- c. aplicar os recursos exclusivamente na execução do objeto, conforme normas estabelecidas na legislação vigente;
- d. disponibilizar ao MAPA informações sobre o andamento das atividades referentes ao objeto do presente Termo, bem como informar sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal da execução do Termo;
- e. executar as atividades previstas no presente Termo.
- f. apresentar relatórios sobre a execução física das atividades do presente Termo;
- g. iniciar os serviços previstos, no prazo estabelecido no projeto, aplicando todos os conhecimentos técnicos disponíveis para a consecução dos serviços objeto do presente Termo;
- h. prestar, com a diligência necessária, os esclarecimentos que forem solicitados pelo Ministério.

O MAPA compromete-se a:

- a. manter equipe de profissionais de sua estrutura estratégica na ENAGRO participe do projeto;
- b. fornecer as informações, documentos, dados, necessários para que o EGC/UFSC possa desenvolver seus serviços, dentro das condições estabelecidas neste Termo;
- c. aprovar os produtos estabelecidos ou comunicar formalmente qualquer inconformidade dos mesmos com as especificações realizadas, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis após a data do aviso de recebimento dos produtos pelo EGC/UFSC;
- d. fornecer passagens e diárias, de acordo com as normas da MAPA, quando o propósito da viagem for relacionado ao objeto do projeto e quando previamente autorizado pela direção do MAPA;
- e. manter a supervisão, acompanhamento e a avaliação de execução do presente Termo;
- f. descentralizar os recursos orçamentários para a realização das atividades previstas no presente Termo.
- g. Respeitar as condições de autoria e titularidade da UFSC pelos artefatos produzidos.

#### 4.2 Propriedade intelectual

Cabe observar que os artefatos estabelecidos no presente projeto são específicos às necessidades configuradas pela ENAGRO e não preveem exploração comercial pelo MAPA. Por tratar-se de uma entrega específica ao Ministério, não há a necessidade de termos adicionais de proteção da propriedade intelectual. Ainda sobre os direitos e obrigações relativos a propriedade intelectual no País, a não caracterização de ganhos econômicos diversos descaracteriza a necessidade de confrontar a propriedade intelectual envolvida. Os direitos autorais e a titularidade serão resguardados aos autores.

Como fonte de esclarecimento, os pesquisadores envolvidos no projeto salientam que a função de exploração comercial não existe em tais entregas referenciadas neste projeto.

#### 4.3 Prestação de contas

A prestação de contas do total dos recursos recebidos deverá ser apresentada ao Tribunal de Contas da União, até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do presente Termo, devendo ser remetido ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cópia da prestação de contas e do recibo de protocolo de entrega ao Tribunal.

A prestação de contas deverá ser elaborada com rigorosa observância da Legislação em vigor, devendo constituir-se dos seguintes documentos, se couber:

- a. cópia do Plano de Trabalho;
- b. cópia do Termo de Execução Descentralizada;
- c. relatório de execução físico-financeira (laudo conclusivo);
- d. demonstrativo de execução da receita e despesa, evidenciando o saldo e os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro;

*m&h*



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
SECRETARIA-EXECUTIVA  
Assessoria de Capacitação e Formação  
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

- e. relação de pagamentos efetuados;
- f. relação de bens adquiridos;
- g. conciliação bancária;
- h. comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada pela conveniente/concedente;
- i. cópia do despacho adjudicatório das licitações realizadas ou justificativa para a sua dispensa, com respectivo embasamento legal;
- j. relatório de cumprimento do objeto (relatório técnico); e
- k. cópia das Notas Fiscais, Recibos e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas, devidamente autenticadas.

#### 4.4 Publicação

O presente Termo será publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Diário Oficial da União no prazo de 10 (dez) dias a partir da data de sua assinatura.

#### 4.5 Vigência

O prazo de vigência do presente Termo contará a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016.

A prorrogação do prazo de vigência poderá ser concedida por meio de Termo Aditivo, a critério do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde que requerida e motivada pela Universidade, até 30 (trinta) dias antes do seu vencimento.

O Ministério se compromete a prorrogar a vigência do Termo, quando houver atraso na liberação de recursos, de acordo com a avaliação da Universidade a respeito dos impactos na execução do projeto.

#### 4.6 Foro

As partes elegem o foro Justiça Federal conforme Constituição Brasileira, artigo 109, § 1º, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente TERMO, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, todas subscritas pelas partes representadas.

### V - Previsão Orçamentária: (Detalhamento Orçamentário com Previsão de Desembolso)

#### 5.1 Orçamento

Natureza da Despesa		Concedente	Proponente	Total
Código	Especificação			
3190.11.00	GECC – Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso	R\$ 216.000,00	R\$ 0,00	R\$ 216.000,00
3390.14.00	Diárias – Servidor Federal ou Militar	R\$ 17.640,00	R\$ 0,00	R\$ 17.640,00
3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudantes (bolsas)	R\$ 481.200,00	R\$ 0,00	R\$ 481.200,00

*Im*





MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
SECRETARIA-EXECUTIVA  
Assessoria de Capacitação e Formação  
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 802.800,00	R\$ 0,00	R\$ 802.800,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 51.800,00	R\$ 0,00	R\$ 51.800,00
3390.36.02	Diária colaborador eventual (não incide 20%)	R\$ 13.860,00	R\$ 0,00	R\$ 13.860,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Construção do Observatório do Conhecimento, Desenvolvimento e Operação de cursos EaD, e Gestão operacional e processo licitatório	R\$ 6.817.730,00	R\$ 0,00	R\$ 6.817.730,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 8.401.030,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.401.030,00</b>

### 5.2 Descentralização

Programa de trabalho/Projeto/Atividade	Fonte	Natureza da Despesa	Valor (R\$ 1,00)
20.122.2105.2000.0001.0006 (Desenvolvimento de Pessoas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)	0100	33.90.39	8.401.030,00



### 5.3 Cronograma de desembolso

O cronograma de desembolso previsto é de duas parcelas, como se segue:

- Parcela 1: R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) na assinatura do presente Termo.
- Parcela 2: R\$ 7.701.030,00 (sete milhões, setecentos e um mil e trinta reais) em fevereiro de 2016.
- c.

VI - Data e Assinaturas:

Brasília, 9 de dezembro de 2015.

<p><b>Unidade Descentralizadora:</b></p>  <p>MARIA EMILIA JABER Secretária-Executiva – SE Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</p>	<p><b>Unidade Descentralizada:</b></p>  <p>ROSELANE NECKEL Magnífica Reitora da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC</p>
--	---

Prof<sup>a</sup>. Roselane Neckel  
Universidade Federal de  
Santa Catarina  
Reitora



**EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

IL nº 053/LCBH/SBSV/2015. Objeto: Utilização de infraestrutura da Infraero para instalação de equipamentos de antenas de radiocomunicação no Aeroporto de Salvador - Contratada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras, CNPJ 09.296.295/0001-60. Prazo: 60 meses. Fund. Legal: Art. 25 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993 e Art. 35 do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO. Ratif.: Silvério Gonçalves - SUBH.

IL nº 052/LCBH/CSBH/2015. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de assistência médica - PAMI. Contratada Lummus Psicologia, Assessoria e Treinamento Ltda - CNPJ 14.672.447/0001-11. Prazo: 60 meses. Fund. Legal: Art. 25 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993 e Art. 35 do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO. Ratif.: Silvério Gonçalves - SUBH.

**CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE RECIFE**

**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Contrato n.º 02.2015.014.0043. Concessionário: Lito Plaza - Comércio de Artigos do vestuário Ltda - ME. CNPJ: 21.173.965/0001-56. Objeto: Concessão de uso de área no Aeroporto de Recife destinada à comercialização de roupas e acessórios masculino, feminino e infantil com fator de proteção ultravioleta. Valor global: R\$ 219.720,00. Processo: PG Nº 097/LCRF/SBRF/COM/2015. Vigência: 01/12/2015 a 30/11/2017.

TC 0031-MM/2015/0014. Contratada: Lobeck Automacao Eireli - EPP. CNPJ: 01.918.118/0001-66. Obj. Resumido: Contrar de empresa para prest. dos serv. contínuos de manut. preventiva, manut. corretiva e de extra-manutenção de 1.º, 2.º e 3.º escalões da frota de carros contra-incêndio, veículos especiais, veículos operacionais e unidades motoras por acordo de nível de serviço (ANS) com fornec. de materiais técnicos sob demanda, do Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes - Gilberto Freyre. Valor: R\$1.281.831,22. Processo: PG-E Nº 137/LCRF/SBRF/2015. Orç.: 014\_31105032-5\_205130. Vigência: 30 meses a partir da OS.

TC 0032-ML-2015-0010. Contratada: RCS Tecnologia Ltda, CNPJ: 08.220.952/0001-22. Obj. Resumido: Contrar. de empresa para prest. dos serv. contínuos de assist. técnica, manut. preventiva, corretiva, preditiva, extra-manutenção e oper. dos sistemas de ar-condicionado, ventilação mecânica, refrigeração, análise e tratamento químico da água gelada, de condensação, de reposição e das bandejas dos equipamentos, por acordo de nível de serviço (ANS) com fornec. de materiais técnicos sob demanda, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE. Valor: R\$3.360.692,56. Processo: PG-E Nº 072/LCRF/SBRF/2015. Orç.: 010\_311050303\_205130. Vigência: 30 meses a partir da OS.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

1º Termo Aditivo nº 022/2015(I)0010 do TC nº 02.2015.010.0056. Concedente: INFRAERO, Concessionário: Senna e Fly Comercial Ltda - ME - CNPJ: 01.957.178/0001-98. Objeto: Alterar a área total do contrato de 22,43m² para 31,43m² e alteração do valor que passa de R\$ 8.000,00 para R\$ 11.210,13, a partir de 01/12/2015. Data da Assinatura: 01/12/2015.

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 185/2015**

Processo: PREGÃO nº 185/LCRF/SBRF/2015. Objeto resumido: Concessão de uso de área, localizada no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, destinada a quiosque para serviços de proteção de bagagem. Edital: www.infraero.gov.br no ícone Licitações. Abertura: 23/12/2015, às 10h. Informações: licitarf@infraero.gov.br, (81) 3322-4349/4780/4889.

Recife/PE, 9 de dezembro de 2015.  
RENATO NUNES ANDRADE  
Coordenador de Licitações

**SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
COORDENAÇÃO DE CADASTRAMENTO E PAGAMENTOS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

TERMO DE CONTRATO Nº 0109-SV/2015/0017  
Contratante: Infraero/Aerop. Int. de Campo Grande, CNPJ Nº 00.352.294/0017-88. Contratada: Digital Segurança Ltda. - EPP, CNPJ Nº 12.283.174/0001-98. Objeto: contr. de emp. especializada p/ prestação dos serv. de vigilância armada e desarmada, de patrulhamento móvel p/ atuação em áreas internas e externas (pátio, área perimetral e calçadas) nas dependências do Aerop. Internacional de Campo Grande/MS. Valor global: R\$ 2.765.700,00. Mod. Lic.: PG-e nº 108/LABR/SBCC/2015. Rec. Orçam.: 017.31105012-1.20126-3. Vigência: 30 meses a partir da expedição da Ordem de Serviços.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 201-SL/2015/0007**

3º TA do TC Nº 0051-SL/2013/0007. Contratada: HIG SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S.A. CNPJ/MF nº 78.570.397/0001-44. Objeto "Acréscimos nas dimensões das áreas e no Adicional II - remuneração sob demanda e na quantidade de materiais de consumo, a partir de 01/12/2015, de acordo com a cláusula 1ª do TA. Com as alterações, o quantitativo de postos "serventes de limpeza" passa de 29 para 36". Rec. Orçam.: 607.311.05.001-8.20117-2. Fundamento Legal conforme discriminado na cláusula 4ª do TA

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 204-SB/2015/0001**

1º TA do TC Nº 0087-SB/2014/0001. Contratada: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV, CNPJ Nº 27.644.368/0001-49. Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, a partir de 04/12/2015 e término em 03/12/2016. Valor do TA: R\$ 0,60. Fonte de Recursos: 001.31107.037-8/20123-0. Fund. Legal: Conforme discriminado na cláusula 3ª do TA.

**GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

**EXTRATO DE CESSÃO Nº 6.2015.030.0002**

Termo de Cessão de Uso de Área. Cedente Infraero/SBPV, CNPJ 00.352.294/0030-55. Cessionário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, 05903125/0001-45. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Objeto: área destinada ao serviço de recepção, transferência e informações culturais e turísticas. Vigência 60 meses. Início: 01/12/2015. Data de ass.: 01/12/2015.

**GERÊNCIA DE LICITAÇÕES  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DE BENS E SUPRIMENTOS**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/LABR/SEDE/2015**

Comunicamos que o certame em epígrafe foi homologado em 8/12/2015 como fracassado para lote 1 e deserto para o lote 24. Inf.: (61) 3312-3066 ou licitabr@infraero.gov.br.

CELSO PEQUENO CERQUEIRA  
Pregoeiro

**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**

**AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE**

A INFRAERO comunica aos interessados que a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 127/LABR/SBBV/2015, marcada para o dia 10/12/2015, fica adiada "SINE DIE". Fundamento legal subitem 19.4 do Edital. Informações: Tel.: (61) 3312-2576.

FRANCISCO IVANI M. SOARES  
Pregoeiro

**Ministério da Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento**

**SECRETARIA EXECUTIVA**

**EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO  
DESCENTRALIZADA Nº 4/2015**

Processo nº 21000.007877/2015-96. Concedente: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, CNPJ nº 00.396.895/0012-88 e Proponente: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, CNPJ nº 83.899.526/0001-82. Objeto: Programa de Alinhamento da Escola Nacional de Gestão Agropecuária - ENAGRO à Gestão do Conhecimento e Governança Pública do MAPA.

Pelo MAPA: Maria Emília Mendonça Pedroza Jaber, Secretária-Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Universidade Federal de Santa Catarina: Roselane Neckel, Magnífica Reitora da UFSC.  
Data da assinatura: 09/12/2015.  
Período de Execução: 12 (doze) meses. Valor total de R\$ 8.401.030,00.

**COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO  
DA LAVOURA CACAUEIRA  
SUPERINTENDÊNCIA NA AMAZÔNIA ORIENTAL**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 22015**

A CEPLAC/SUEPA informa o resultado do processo licitatório em epígrafe: ITEM 1 - DIMORVAN MENEZES EPP; ITEM 2 - RANGEL EQUIPAMENTOS LTDA; ITEM 3 - SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP.

ROBERTO SENA  
Pregoeiro

(SIDEC - 09/12/2015) 130126-00001-2015NE000003

**COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO**

**AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 12/2015 - UASG 135325**

Nº Processo: 21201000401201568. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de braçagem na cidade de Bauru/SP Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 10/12/2015 de 09h00 às 11h30 e de 13h às 16h30. Endereço: Alameda Campinas, 433 - Jardim Paulista - São Paulo Jardim Paulista/135325-05-12-2015. Entrega das Propostas: a partir de 10/12/2015 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/12/2015 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser copiado nos sites www.comprasnet.gov.br e www.conab.gov.br

(SIDEC - 09/12/2015) 135100-22211-2015NE000005

**PREGÃO Nº 13/2015 - UASG 135325**

Nº Processo: 21201000198201449. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para execução de serviços de braçagem na cidade de Bauru/SP Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 10/12/2015 de 09h00 às 11h00 e de 13h às 16h30. Endereço: Alameda Campinas, 433 - Jardim Paulista - São Paulo Jardim Paulista - SAO PAULO - SP ou www.comprasnet.gov.br/edital/135325-05-13-2015. Entrega das Propostas: a partir de 10/12/2015 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/12/2015 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser copiado nos sites www.comprasnet.gov.br e www.conab.gov.br

IVALDO DREGER DA SILVA  
Pregoeiro

(SIDEC - 09/12/2015) 135100-22211-2015NE000005

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo nº 21205.000255/2015-31 - Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, CNPJ: 26.461.699/0061-11. Contratada: Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, CNPJ: Nº 15.244.148/0001-49. Objeto: Oportunizar a participação do colaborador Jessé Lopes de Santana, no II Seminário Debatedor das Organizações Contábeis - Fundamento Legal: Art. 25 da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Inexigibilidade, em 19/11/2015 - Luis Edmundo Pinto Cabral, Gerente de Finanças e Administração. Ratificação em 23/11/2015. Bruno Miguel Rodrigues Guimarães, Superintendente Regional.

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL  
NO MATO GROSSO DO SUL**

**EXTRATO TERMO ADITIVO**

Processo nº 21.213.00196/2011-78 - Termo Aditivo nº 06/2015 ao Contrato N.º 0001/2012 - Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - Contratada: Repressão Vigilância e Segurança Ltda - CNPJ: 04.923.655/0001-92 - Objeto: Serviço de Vigilância Armada - Dotação Orçamentária: 2015NE1558 - Fundamento Legal: Artigo 57, §1º, 58, I, 1º e 2º Inciso II C/C Parágrafo Único, da Lei 8.666/1993. Conteúdo do Edital: No Artigo 37 da CF/1988 - Valor Global Do Contrato: R\$ 2.443.346,38 - Data da Assinatura: 27/11/2015 - Assinam Pela Contratada: Aguiulando Moraes Dias - Superintendente Regional e Jane Miguel de Paula, Gerente De Administração e Finanças. Assina pela Contratada: Cláudio Alberto Penhavel - Sócio Administrador.

**EMPRESA BRASILEIRA  
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
FINANCEIRA**

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 01/2015 ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 10200-10/0258-9. Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, sito no Parque Estação Biológica, S/N, Brasília/DF, CNPJ 00.348.003/0001-10 (Concedente) e a Empresa Matogrossense de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural S.A. - EMPAER-MT, CNPJ 36.886.778/0001-97 (conveniente). Objeto: Prorrogar de ofício a vigência do Convênio para 31/12/2016, em decorrência de atraso no cronograma de desembolso. UG/Gestão: 135046/13203. Data de assinatura: 27 de novembro de 2015. Signatário: José Eden de Medeiros, CPF 129.946.934-53, gestor do convênio pelo Concedente.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

SICONV Nº 718214/2009. Espécie: Termo Aditivo Nº 09 ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 10200.09/0250-9. Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, CNPJ 00.348.003/0001-10 (Concedente) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro - PESAGRO, CNPJ 42.516.773/0001-75 (Conveniente). Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto alterar o valor Global do Convênio com a autorização para utilização de rendimentos de aplicação financeira, ao tempo em